

**Тарифы**  
**на реализацию продукта «Работы по внедрению программного обеспечения «Функциональность «Цифровой контроль строительства в жилищной сфере» в составе подсистемы Личных кабинетов» (далее – ПО) («ЦКС с внедрением»)**

**1. Тарифы на ПО**

<b>Тариф</b>	<b>Объем файлового хранилища, Гбайт<sup>1</sup></b>	<b>Срок действия лицензии</b>	<b>Стоимость лицензии, руб. (НДС не облагается<sup>2</sup>)</b>	<b>Условия применения</b>
«Знакомство»	5	30 календарных дней	3 000	Тариф может быть приобретен однократно при условии, что ранее данным Лицензиатом не приобретались лицензии ЦКС по любому тарифу
«Старт»	25	1 год	320 000	
«Оптима»	250	1 год	660 000	
«Про 5»	500	1 год	990 000	
«Про 10»	1 000	1 год	1 980 000	
«Про 15»	1 500	1 год	2 700 000	
«Про 20»	2 000	1 год	3 800 000	
«Эксперт 25»	2 500	1 год	4 200 000	
«Эксперт 35»	3 500	1 год	5 600 000	

1. Приобретая лицензию, Лицензиат получает право удаленного доступа к функционалу ПО посредством сети Интернет для неограниченного количества пользователей с учетом ограничений объема файлового хранилища, предусмотренных соответствующим тарифом.
2. Права использования ПО (лицензия) приобретаются на срок, предусмотренный выбранным тарифом. По согласованию с Лицензиаром возможно увеличение срока действия лицензии (за исключением тарифа «Знакомство») кратно сроку действия лицензии согласно тарифам с пропорциональным увеличением размера лицензионного вознаграждения.
3. В течение срока действия лицензии (за исключением тарифа «Знакомство») Лицензиат имеет право изменить тариф (увеличить объем файлового хранилища) с доплатой разницы в стоимости (далее – доплата). Расчет доплаты осуществляется пропорционально оставшемуся количеству календарных

<sup>1</sup> Указан предельный объем файлового хранилища с учетом хранения неотъемлемых технических файлов ПО, созданных автоматически в рамках обработки материалов Лицензиата.

<sup>2</sup> На основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ (реестровая запись от 18.09.2023 № 19045).Н

месяцев, включая месяц, в который будет произведено изменение тарифа (полный или неполный).

- 3.1. Размер доплаты рассчитывается Лицензиаром как разница между стоимостью лицензии по измененному тарифу за 1 (один) календарный месяц и стоимостью лицензии по ранее приобретенному Тарифу за 1 (один) календарный месяц, умноженная на количество месяцев, оставшихся до окончания срока действия приобретенной лицензии, включая месяц, в который будет произведен переход (полный или неполный).
- 3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления доплаты на расчетный счет Лицензиара либо иной даты, прямо предусмотренной заявкой Лицензиата, при условии получения доплаты Лицензиар изменяет Тариф Лицензиата в соответствии с оплаченным Тарифом.

## 2. Тарифы на Работы по внедрению ПО (в том числе НДС по действующей ставке)

Название	Описание этапов выполнения работ	Формат работ	Срок выполнения работ	Стоимость работ, в том числе НДС, руб.	Результаты выполненных работ
«Внедрение ТИМ (База)»	Консультации по подготовке требований заказчика к цифровой (трехмерной) информационной модели (ЦИМ) объекта капитального строительства (EIR), включающих требования для возможностей проведения автоматизированной оценки технико-экономических показателей, выявления и устранения междисциплинарных коллизий, формирования проектной и рабочей документации на основе ЦИМ.	Выполняются дистанционно	В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты, согласованной Сторонами в порядке, установленном договором. <sup>1</sup>	1 500 000,00	Отчет в формате презентации (pdf)
«Внедрение ТИМ (Профи)»	<b>Услуги оказываются в 3 этапа:</b>	Выполняются дистанционно	В течение 40 (сорока) рабочих дней с даты, согласованной	3 000 000,00	Отчет в формате презентации (pdf)

<sup>1</sup> Начало работ фиксируется отправкой уведомления на электронную почту

	<p><b>1 этап.</b> Консультации по подготовке регламента работы в среде общих данных (СОД) для организации хранения, согласования и обмена актуальной технической документацией между участниками проекта с возможностью работы с цифровыми (трехмерными) информационными моделями.</p> <p><b>2 этап.</b> Консультации по подготовке требований заказчика к цифровой (трехмерной) информационной модели (ЦИМ) объекта капитального строительства (EIR), включающих требования для возможностей проведения автоматизированной оценки технико-экономических-</p>		<p>Сторонами в порядке, установленном договором.<sup>1</sup></p>		
--	---	--	--	--	--

<sup>1</sup> Начало работ фиксируется отправкой уведомления на электронную почту

	<p>показателей, формирования ведомостей объемов работ, выявления и устранения междисциплинарных коллизий, формирования проектной и рабочей документации на основе ЦИМ.</p> <p><b>3 этап.</b> Проведение информационных мероприятий по технологиям информационного моделирования: 16 часов консультаций по вопросам администрирования и работы в СОД, порядка анализа и использования ЦИМ (устные и письменные консультации, сессии «вопросов-ответов» и т.п.).</p>				
--	--	--	--	--	--

1. Работы по внедрению могут выполняться Лицензиаром только при наличии у Лицензиата в течение срока выполнения Работ действующей лицензии на ПО (лицензий).

2. Работы по внедрению могут быть приобретены Лицензиатом одновременно с приобретением права использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии, либо при наличии действующей лицензии у Лицензиата.

